

阜新市奈北线朝阳寺桥拆除重建养护工程施工

第 1 号 补遗书

致：各潜在投标人

1、计划工期：由“2024 年 05 月 30 日开工，2024 年 11 月 30 日竣工，共计 184 日历天。”变更为“2025 年 05 月 30 日开工，2025 年 11 月 30 日竣工，共计 184 日历天。”

2、其他内容不变

招 标 人：阜新市交通运输事务服务中心

招标代理：阜新溢赢项目管理有限公司

2025 年 4 月 14 日